

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

VILLE de CLISSON

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

21440043400012

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

214400434000122019B7DFB5C00

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Mission de Contrôle Technique relative au projet de Restructuration Extension de la Résidence  
Jacques Bertrand.

**Code CPV principal :**

71631300-3

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Lieu principal d'exécution :**

CLISSON

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

44190

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

27 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :****Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Pas de CCAG

**Date de notification :**

08/08/2019

**Date initiale de publication des données essentielles :**

01/04/2022

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

18 915 euros

**Forme du prix :**

Unitaire

**Type de prix :**

**Attribution d'une avance :**

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

| Dénomination sociale                                    | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| BUREAU ALPES CONTROLES                                  | 35181269800634                         | SIRET              |
| Type de groupement d'opérateurs économiques :           |                                        |                    |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : |                                        |                    |